

SMLOUVA č. 3/2021

(uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

STAMA GROUP s.r.o

Masarykova 365, 691 64 Nosislav

registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102416

kancelář/ Masarykova 365, 691 64 Nosislav

tel: 511 112 338, mobil: 602 722 246

e-mail: stama.nosislav@tiscali.cz

IČO: 064 93 840

DIČ: CZ 064 93 840

Zastoupený:

p. Jiřím Zástěrou, jednatelem

OBJEDNATEL:

Obec Hrušovany u Brna

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

IČO: 00281824

DIČ: CZ00281824

Zastoupený:

Miroslavem Rožnovským, starostou

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Rožnovský, 602 766 388

V technických otázkách oprávněný jednat:

Zodpovědný za převzetí provedených prací:

II.

DRUH A PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH PRÁCE

1. **Druh smlouvy:** Smlouva o dílo

2. **Předmět smlouvy:** Stavebně montážní práce na akci:

„Přístavba - kolumbárium - Hrušovany u Brna 2021“

3. **Rozsah práce:** Zhotovitel provede dodávku stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracovaných projekční firmou DEA Energetická agentura s.r.o. v souladu platnými ČSN, ON, TP a jinými, pro uvedený druh prací závaznými, předpisy (např. hygienickými, požárními, BOZP atd.).

III.

LHŮTY

1. **Předání staveniště:** do **6. 4. 2021**

Předání bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku oprávněnými zástupci obou stran, uvedenými ve smlouvě.

2. **Zahájení prací:** **6. 4. 2021**

3. **Dokončení prací:** - předmět díla bude předán objednateli do **15. 7. 2021**

- vyklizení staveniště, uvedení okolí do původního stavu a konečné předání bude provedeno **do 7 dnů** po předání předmětu díla
- předání bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla, potvrzeného podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran

IV.

CENA A PLATEBNÍ VZTAHY

1. **Ujednání o ceně:**

Celkem bez DPH:	992 214,38 Kč
DPH 21 %:	208 365,02 Kč
Celkem včetně DPH:	1 200 579,40 Kč

Nedílnou součástí smlouvy jsou položkové rozpočty.

a) Cena se sjednává za výše uvedený rozsah prací dle rozpočtů dohodou podle Zákona č. 526/1990 Sb., je stanovena jako pevná a konečná. Změna ceny je možná pouze v případě

změny rozsahu předmětu plnění na základě požadavku objednatele, a to dodatkem ke smlouvě.

- b) Vyžádá-li si objednatel provedení prací nad rozsah projektu nebo ukáže-li se nutnost provedení nepředvídatelných víceprací, musí být před jejich započítáním písemně dohodnut jejich rozsah a cena ve stavebním deníku, v cenách vítězné nabídky. Veškeré více a méněpráce pak budou řešeny dodatkem ke smlouvě, ověřeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Součástí dodatku pak budou i rozpočty více a méněprací a dle jejich rozsahu může dojít i ke změně termínu dokončení díla.
- c) Obdobně bude postupováno, dojde-li ke snížení rozsahu prováděných prací oproti projektu (technologického postupu apod.).

2. Bankovní spojení zhotovitele:

Banka: Česká spořitelna a.s., pobočka Židlochovice
Číslo účtu: **5083888369 / 0800**

3. Bankovní spojení objednatele:

Banka:
Číslo účtu:

4. Podmínky fakturace:

Dílo bude fakturováno na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena vždy dle skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, a to v pravidelných měsíčních intervalech. Za práce provedené v příslušném měsíci odešle zhotovitel fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po průběžném převzetí prací a dodávek, tj. po potvrzení soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací v příslušném fakturovaném období ze strany objednatele, technického dozoru objednatele a zhotovitele.

Objednatel nepřipouští poskytování záloh.

DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré platby budou zhotoviteli zasílány bezhotovostním převodem na jeho účet č. **508 38 88 369 / 0800**, který je v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud tento účet není správcem daně v době splatnosti ceny nebo její části, případně jiné pohledávky zveřejněn, nemůže se objednatel dostat do prodlení s úhradou ceny nebo její části, případně jiné pohledávky; současně se doba splatnosti ceny nebo její části, případně jiné pohledávky prodlužuje do čtrnáctého dne od prokazatelného seznámení objednatele zhotovitelem s tím, že byl účet v souladu s citovaným ustanovením zákona správcem daně zveřejněn; a současně je objednatel oprávněn daň z přidané hodnoty z příslušné faktury hradit přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.

V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude na jeho účet zveřejněný v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, hrazen pouze základ daně z příslušné faktury, zatímco daň z přidané hodnoty z příslušné faktury bude hrazena přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů od data vystavení.

Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen v místě. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny a schváleny dodatkem k této smlouvě.

V.

ZÁRUKY, VADY DÍLA A SLEVY Z CENY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruční dobu v trvání **36 měsíců** počínaje dnem konečného předání na stavební práce a na materiál dle udání výrobce. Zhotovitel ručí za to, že dodané dílo po celou záruční dobu bude způsobilé ke smlouvenému účelu a bude mít vlastnosti vymezené projektem.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných, funkčních i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku, určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy.
3. Jestliže se v průběhu záruční doby projeví na díle, resp. jeho dílčí, samostatně odevzdané a převzaté části díla vada, kterou objednatel právem reklamuje, pozastaví se po dobu vyřizování reklamace, tj. ode dne oznámení reklamace zhotoviteli do dne odstranění reklamované vady, běh záruční doby u vadou postižené přesně definované části plnění, který pokračuje ode dne odstranění vady.
4. Oznámení vad (reklamace), vč. popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, a to doporučeným dopisem nebo faxem, potvrzeným podpisem. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady má objednatel nárok:
 - požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části, v případě nutnosti, dodáním nové části díla. Zhotovitel je povinen obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů, sdělit způsob odstranění závady a následně ve lhůtě do **7 dnů**, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, závadu odstranit. Pokud zhotovitel nepřistoupí k zahájení prací na odstranění vady do 30 dnů po doručení oprávněné reklamace, je objednatel

oprávněn si zajistit odstranění vady třetí osobou a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli, který je povinen je zaplatit do 14 dnů od odeslání faktury za tyto práce.

- upustit od požadavku na odstranění vady pokud vada nebude podstatná a dohodnou-li se se zhotovitelem na výši slevy

6. Vady a nedodělky zjištěné při řízení o odevzdání a převzetí je povinen zhotovitel odstranit v dohodnutých lhůtách vlastním nákladem, pokud tento způsob odstranění objednatel zvolí. V opačném případě je zhotovitel povinen nahradit objednateli skutečné a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění těchto vad a nedodělků.

VI.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Za opožděné dokončení a předání díla dle čl. III/3 zhotovitelem se stanovuje smluvní pokuta 0,05 % z nabídkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady a nedodělku při předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Za pozdní úhradu faktur je pro objednatele stanoven úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den.

VII.

DODACÍ PODMÍNKY

A - ZÁKLADNÍ DODACÍ PODMÍNKY

Zhotovitel dodá dílo včetně materiálu v dohodnuté kvalitě, termínu a v souladu s Občanským zákoníkem, Výměry MF, Vyhl. 499/2006, Zákonem 183/2006 Sb. a ostatními závaznými předpisy. Zhotovitel zodpovídá i za škody způsobené jeho pracovníky nebo subdodavateli na ostatním zařízení a vybavení areálu.

Povinnost odebrat (převzít) bude splněna prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že zakázku přejímá (případně dílčí protokol, závěrečný protokol). Do té doby škody na díle nese zhotovitel.

Splněním dodávky přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele. Objednatel zodpovídá za dílo nebo jeho části dnem jeho převzetí zápisem o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel bude provádět kontrolu prováděných prací podle projektové dokumentace (technologického či jinak ve smlouvě dohodnutého postupu). Dále si vyhrazuje právo v případě na jeho straně nutných důvodů změny postupu prací (harmonogramu) anebo vypustit část provedení díla. Bude však povinen v těchto případech řešit se zhotovitelem úhradu podle cenových podmínek a změny lhůty plnění díla formou písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Drobné změny budou řešeny zápisem do stavebního deníku.

B – STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby, vč. veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku budou očíslovány.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen uložit jednu kopii denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
7. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku jakkoliv přepisovat, škrtat a vytrhávat z deníku jednotlivé stránky. V případě sporu o hodnověrnost zápisu je směrodatný prvopis zápisu.
8. Ve stavebním deníku budou vedeny i vícepráce a méně práce, jejich rozsah a cena. Do tří dnů se objednatel vyjádří. Pokud nebude v této době vznesena námitka, jsou vícepráce a méně práce považovány za odsouhlasené a jejich soupis bude podkladem pro dodatek smlouvy.

9. Objednatel je povinen zaujímat stanoviska k zápisům ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, den zápisu v to nepočítaje, jinak se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisy, které učinil do stavebního deníku objednatel, popř. další oprávněné osoby a orgány, je povinen k takovému zápisu připojit své stanovisko, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení příslušného zápisu, den zápisu v to nepočítaje, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

C - ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY

1. Objednatel:

- zajistí odběrná místa vody, elektrické energie, nezbytně nutné prostory pro skládku materiálů
- vyhrazuje si právo uplatnit případné vícepráce, jejichž nevyhnutelnost vznikne při realizaci stavby, případně vypustit provedení některých prací
- kontroluje postup a provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele i do dílen a skladů, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu

2. Zhotovitel:

- odpovídá za případné poškození podzemních sítí
- je povinen upozornit na nesoulady mezi předanými podklady od objednatele, pokud je zjistí
- je povinen chránit před poškozením a krádeží prováděné práce a materiály a to až do doby jejich předání
- provede pravidelný úklid místa provádění díla, případně i komunikací v areálu i mimo něj, znečištěných stavbou
- přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za kvalitu i termín prací prováděných jeho pracovníky, případně subdodavateli, za dodržování ČSN, ON, TP, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů a pod.
- oznámí objednateli termín provádění výkopových prací v místě křížení s podzemními sítěmi
- oznámí objednateli nebo přímému uživateli nejméně 3 dny předem termín a délku odstávky (vypnutí) elektrické energie, vody, vytápění a pod., související s prováděním díla
- přebírá veškerou zodpovědnost za neporušení inženýrských sítí, včetně náhrad a sankcí za způsobené škody na nich vzniklých působením veškerých stavební činností společnosti.
- nesmí, bez předchozího písemného souhlasu investora, měnit zadání dle výkazu výměr, včetně méně prací nebo víceprací.
- zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
- Bude provádět stavbu etickým způsobem s ohledem na veřejně přístupné pohřebiště a

s použitím přiměřenosti stavební techniky, včetně denního úklidu prostor.

3. Doklady způsobilosti:

Zhotovitel doloží ke smlouvě oprávnění odborné způsobilosti podle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, zák. č. 455/1991 Sb., živnostenského a zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích opravňující jej k provedení díla. Současně může doložit reference o provádění odborných prací za poslední tři roky.

VIII.

ZMĚNA ROZSAHU SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Změnu rozsahu smlouvy lze řešit jen samostatným dodatkem k této smlouvě, ověřeným podpisy oprávněných zástupců obou stran.

Odstoupení od smlouvy lze řešit jen podle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ostatních platných předpisů. Odstoupení od smlouvy lze provést jen písemně, včetně odůvodnění, v termínu minimálně 1 měsíc předem.

Podmínky pro výpověď smlouvy - objednatelem:

- nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho závazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy - tzv. odejmutí zakázky (práce prováděny nekvalitně, v rozporu s předpisy, smlouvou ap.)
- v průběhu provádění díla bude zhotovitel z důvodů na jeho straně požadovat zvýšení nákladů o výše než 10 % celkové smlouvou dohodnuté částky

Podmínky pro výpověď smlouvy - zhotovitelem:

- jestliže objednatel zanedbá své povinnosti a tím neumožní zhotoviteli provádět práce. Zde neplatí, pokud budou ze strany objednatele závažné důvody na jeho straně
- jestliže objednatel nesplní splatné platby nebo se dostane do dluhů

Všechny výše uvedené podmínky pro výpověď smlouvy nebudou platit jen v případě, kdy bude na některý z těchto důvodů uzavřen samostatný dodatek k této smlouvě.

IX.

PLATNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnost je dána zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, případné spory budou řešeny místně příslušným okresním soudem.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž je každý originálem. Jeden výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky převezme objednatel.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál (k nahlédnutí) či ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši odpovědnosti min. 3 000 000,- Kč platné po celou dobu realizace zakázky.

Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Příloha:
rozpočet
harmonogram

V Hrušovanech, dne: 31. 3. 2021

V Nosislavi, dne 25. 3. 2021

Za objednatele:

(podpis, razítko)



Za zhotovitele:

(podpis, razítko)

STAMA GROUP s.r.o.
Masarykova 365
691 64 Nosislav
Tel.: 511 112 338
DIČ: CZ08493840

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01
Objekt: 17
Rozpočet: 06 Přístavba kolumbárií a chodníků

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.** IČO: **06493840**
Masarykova 365 DIČ: **CZ06493840**
691 64 Nosislav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	985 796,75
PSV	6 417,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	992 214,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	992 214,38 CZK
Základní DPH	21 %	208 365,02 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 200 579,40 CZK**

v Nosislavi

dne 16.03.2021


STAMA GROUP s.r.o.
 Masarykova 365
 691 64 Nosislav
 Tel.: 511 112 338
 DIČ: CZ06493840

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 254,99	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 004,25	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			565 980,82	57
5	Komunikace	HSV			65 580,00	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			66 991,16	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 594,25	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 604,60	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97 801,35	10
711	Izolace proti vodě	PSV			6 417,63	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 985,33	1
Cena celkem					992 214,38	100

Položkový rozpočet

S:	01	
O:	17	
R:	06	Přístavba kolumbárií a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						50 254,99
1	113111125R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.25 cm	m2	36,00000	140,00	5 040,00
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	36,00000	65,00	2 340,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,00000	375,00	10 500,00
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	37,00000	36,00	1 332,00
		chodník : 24		24,00000		
		základ pro kolumbária : 13		13,00000		
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	37,00000	68,00	2 516,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	37,00000	342,00	12 654,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,44360	123,00	546,56
		kolumbárium : 0,46*0,30*0,46*70		4,44360		
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00000	24,10	723,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,00000	13,20	1 980,00
		chodníky : 120		120,00000		
		kolumbária : 30		30,00000		
10	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	30,00000	132,50	3 975,00
11	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	0,90000	105,00	94,50
12	58333663R	Kačírek praný frakce 16-32 mm volně ložený	l	4,88796	1 750,00	8 553,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,44360*1,1		4,88796		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						64 004,25
13	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	6,86250	820,00	5 627,25
		(2,80+0,25)*10*1,50*0,15		6,86250		
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	25,16250	2 320,00	58 377,00
		(2,80+0,25)*10*1,50*0,55		25,16250		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						565 980,82
15	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	19,02696	2 115,00	40 242,02
		45,6720*0,25		11,41800		
		63,4080*0,12		7,60896		
16	311231118RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15 tloušťka zdiva 30 cm	m3	14,53200	3 950,00	57 401,40
		2,80*0,30*1,73*10		14,53200		
17	311232113R00	Zdivo z cihel Klinker plných,jednostr.spár.tl. 250	m2	45,67200	3 675,00	167 844,60
		1,20*1,73*2*11		45,67200		
18	318261123R00	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300	m	13,20000	568,00	7 497,60
		1,20*11		13,20000		
19	318261125R00	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 400	m	28,00000	713,00	19 964,00
		2,80*10		28,00000		
20	342241159RT3	Příčky z lícovek Klinker rakouský form. tl. 120 mm z cihel plných na maltu Klinker	m2	63,40800	2 650,00	168 031,20
		(3,30*(0,30+0,46)+0,36*0,46*4)*2*10		63,40800		
21	345-001	Zákrytová deska, teracová deska 58x55x3,5 dodávka, montáž, včetně Al lišt, vrutů, hmoždinek a krytek hlav vrutů	ks	70,00000	1 500,00	105 000,00
Díl: 5 Komunikace						65 580,00
22	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopis.tl.do 10cm	m2	120,00000	235,00	28 200,00
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	120,00000	175,00	21 000,00
24	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	120,00000	33,00	3 960,00

Položkový rozpočet

S:	01	
O:	17	
R:	06	Přístavba kolumbárií a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj 8/16 : 10*1,8 0/8 : 10*1,8	t	36,00000 18,00000 18,00000	345,00	12 420,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						66 991,16
26	602021172R00	Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm,ručně Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 56,00000	m2	56,00000 56,00000	148,50	8 316,00
27	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 56,00000	m2	56,00000 56,00000	238,50	13 356,00
28	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 2,80*1,00*2*10	m2	56,00000 56,00000	215,50	12 068,00
29	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel příčky : 63,408*2	m2	126,81600 126,81600	262,20	33 251,16
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						19 594,25
30	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm kolumbárium : 0,46*0,36*70	m2	11,59200 11,59200	975,00	11 302,20
31	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm 21,60*0,50*2+(0,50+1,80)*2,20	m2	26,66000 26,66000	242,50	6 465,05
32	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	30,00000	60,90	1 827,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						48 604,60
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	145,00000	186,20	26 999,00
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 145*0,20*0,20	m3	5,80000 5,80000	2 040,00	11 832,00
35	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	152,00000	64,30	9 773,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						97 801,35
36	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	320,66018	305,00	97 801,35
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 417,63
37	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	30,00000	165,20	4 956,00
38	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	30,00000	48,50	1 455,00
39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,15600	42,50	6,63
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						6 985,33
40	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	30,90852	226,00	6 985,33
Celkem						992 214,38

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací
ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z jiných materiálů
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou


Harmonogram prací a dodávek

Objednatel: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
 Zhotovitel: STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, 691 64 Nosislav
 Akce: „Přístavba - kolumbárium - Hrušovany u Brna 2021“

Termín realizace: 6.4.2021 - 15.7.2021

Stavební práce	2021														
	týden														
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Zemní práce															
2 Základy a zvláštní zakládání															
3 Svislé a kompletní konstrukce															
5 Komunikace															
62 Úpravy povrchů vnější															
63 Podlahy a podlahové konstrukce															
91 Doplňující práce na komunikaci															
99 Přesuny hmot															
711 Izolace proti vodě															
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot															
VRN - vedlejší rozpočtové náklady															

STAMA GROUP
 Masarykova 365
 691 64 Nosislav
 Tel: 525 712 338
 IČO: 252 493 840



V Nosislavi dne 16.3.2021

..... Jiří Zástěra, jednatel