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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. Identifika €ni udaje

A.1.1. Udaje o stavb &

nazev stavby: Modernizace byt G I.NP, €.p. 223 a 231, Vodni - HruSovany u Brna
misto stavby: Vodni 223 a 231, HruSovany u Brna

stavebni parcela: k.0. HruSovany u Brna [648833], parc. ¢. 680 a 681/1

stupen: projektova dokumentace pro stavebni fizeni a provedeni stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

nazev: Obec HruSovany u Brna
Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
IC 002 81 824

kontaktni osoba: Miroslav RozZnovsky, starosta obce

tel.: 547 236 202, e-mail: starosta@ouhrusovany.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: DEA Energeticka agentura, s.r.o.
BeneSova 425, 664 42 Modfice
IC: 415 39 656

Architektonicko-stavebni feSeni:

vypracovala Ing. Hana Pecinova

tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz

kontroloval Tomas Sykora
tel.: 545 110 154, 732 215 216, e-mail: sykora@dea.cz
zodpovédn& osoba Tomas Sykora, autorizovany technik pro pozemni stavby,

¢islo autorizace CKAIT — 1005516

Pozarné bezpecnostni reSeni:

vypracovala Ing. Hana Pecinova
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz

zodpovédna osoba Ing. lvan Kominek, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
gislo autorizace CKAIT — 1002987

tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz

Zdravotné technické instalace:

vypracoval AleS Paléat
zodpovédn& osoba Marek Cabal, &islo autorizace CKAIT — 1004032
tel.: 775 720 727, e-mail: mcabal@cmprojekt.cz

Pravodni a souhrnna technicka zprava -2 -
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Vytapéni:
vypracoval Marek Cabal
zodpovédna osoba Marek Cabal, &islo autorizace CKAIT — 1004032

tel.: 775 720 727, e-mail: mcabal@cmprojekt.cz
Elektroinstalace:

vypracoval Ing. Radovan Malik, autorizovany inzenyr pro techniku prostredi
staveb, ¢islo autorizace CKAIT — 0005323

tel.: 731 920 971, e-mail: radovan.malik@seznam.cz

A.2. Seznam vstupnich podklad

Pro vypracovani dokumentace bylo pouzito nasledujicich podklad:

« prohlidka objektu a pofizena vlastni fotodokumentace

e zameéreni FeSené ¢asti objektu vE&. jednotlivych bytd

e investorem poskytnuta ¢aste¢na projektova dokumentace objektu Vodni 223 a 231 (Okresni
stavebni podnik, 10/1983)

e investorem poskytnuta projektova dokumentace Upravy nadvofi pfed FeSenym objektem ul.
Vodni 223 a 231 (vypracoval Doc. Ing. Milo$ Zich, Ph.D., 01/2015)

e investorem odsouhlaseny rozsah praci

« informace z katastru nemovitost{

A.3. Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi
Reseny objekt stavajiciho bytového domu je umistén v jizni &asti obce HruSovany u Brna, v ulici
Vodni. Jedna se o intravilan obce a okolni zastavba je prevazné bytova s ob&anskou vybavenosti,
v blizkosti se nachazi primyslovy areal.
Navrzené stavebni Gpravy budou probihat pfimo v feSeném objektu Vodni €.p. 223 a 231 nebo
v jeho bezprostfedni blizkosti.

b) seznam pozemk G a staveb dot €enych provad énim stavby (podle katastru
nemovitosti v dob & zpracovani PD)
Parcely objektu:

» parcelni €islo 680, k. 4. HruSovany u Brna
o vlastnik: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
o0 druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

e parcelni &islo 681/1, k. 4. HruSovany u Brna
o vlastnik: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna

0 druh pozemku: zastavéné plocha a nadvori

Privodni a souhrnna technicka zprava -3-
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Sousedni parcely:

e parcelni ¢islo 682/12, k. 4. HruSovany u Brna
o vlastnik: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nameésti 196/1, 602 00 Brno
0 druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofri (spolec¢ny dvr)

e parcelni &islo 674, k. (. HruSovany u Brna
o vlastnik: parcela neni zapsana na LV

o druh pozemku: ostatni plocha (ostatni komunikace)

A.4. Udaje o stavb &

a) zakladni charakteristika stavby

Predmétem projektové dokumentace je 1NP dvouvchodového bytového domu o pldorysnych
rozmeérech cca 55,78 x 14,87 m (dle pavodni projektové dokumentace) s 8 bytovymi jednotkami. Dum
ma 4 obytna podlazi a neni podsklepeny. Objekt byl realizovan cca pfed 80 lety, pfed cca 15 lety byla
k objektu provedena pfistavba s vytahem. Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi je cca 3,4 m, svétla
vysSka 2,8 m.

Vstupy do objektu jsou umistény ze severni strany pres vyrovnavaci schodiSté na Groven 1NP.
VSechna podlazi jsou bytova, dim nemé suterén. V obytnych podlazich (LNP az 4NP) se nachazi byty
velikosti 1+1 a 2+1. Jednotliva podlaZzi jsou propojena dvouramennym schodiStém, v prostoru
pfistavby se nachazi vytah a sklepni koéje (komory) pro jednotlivé byty. Terén je v okoli objektu mirné
svazity.

Objekt je zastfeSen mansardovou stfechou s plechovou krytinou a s dfevénym oblozenim Stitovych
stén v Urovni stfechy. Stény objektu jsou vyzdény z pinych palenych cihel v podélném nosném
systému. Obvodové zdivo ma tloustku 500 az 700 mm, vnitfni nosné stény jsou tl. 500 mm, pFicky tl.

100 mm. Pfistavba je provedena z dérovanych tvarnic. Obvodové stény jsou z exteriéru opatfeny

Pravodni a souhrnna technicka zprava -4 -
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fasadni omitkou (bez dodateéného zatepleni), soklova Cast je ze severni strany a u pfistavby

s keramickym obkladem, u ostatnich stén bez povrchové Gpravy (rezné zdivo, kamen).

b) acel uzivani stavby
Objekt je vyuzivan jako bytovy d Gm. V feSeném podlazi se nachazi osm bytovych jednotek
velikosti 1+1 a 2+1.
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit vliv na uzivani a Uc€el stavby, stavajici dispozi¢ni FeSeni

bude zachovano.

c) Udaje o dodrZeni technickych pozadavk U na stavby a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni zdkona ¢. 350/2012 Sbh. Rozsah a obsah
projektové dokumentace je zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni vyhlaSky ¢. 62/2013 Sh. Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sh. a vyhlaSkou €. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni, pfipadné bude pozitivné ovlivnéno.

d) navrhované kapacity stavby
Zastavéna a uzitna plocha, obestavény prostor, po¢et obyvatel apod. nebude vzhledem k povaze

stavebnich praci nijak ovlivnén.

e) zakladni bilance stavby
Jedna se o Upravy v 1NP objektu s minimalnim dopadem na celkové bilance stavby. Podrobnosti
jsou uvedeny v projektech jednotlivych specializaci.

Nedojde k navySeni odpadnich vod, potfeby energii, mnozstvi odpadu apod.

f) zakladni p fedpoklady vystavby
Presné terminy zahajeni a dokonceni stavby uréi investor po vybérovém fizeni na dodavatele

stavby. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je ve Il. ¢tvrtleti roku 2017.

g) orienta €ni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby byly stanoveny v rozpoctu stavby. Pfesna vySe nakladu bude stanovena

po vybérovém fizeni.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd za  Fizeni

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt - SO 01.

Privodni a souhrnna technicka zprava -5-
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Re3eny objekt stavajiciho bytového domu je umistén v intravilanu obce HruSovany u Brna, v ulici
Vodni.

Pozemek, na kterém budova stoji, je svym charakterem mirné svazity. Podél objektu se nachazi
zpevnéné plochy, chodniky a zatravnéné plochy. Ve dvorni &asti objektu jsou vedeny veSkeré
inzenyrské sité.

b) vy cet a zavéry provedenych pr tzkum i a rozbor @ (geologicky pr tzkum,
hydrogeologicky pr tazkum, stavebn & historicky pr tzkum apod.)

V ramci zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka objektu. Osobni prohlidka
meéla zhodnotit souasny stav objektu a predevSim provést souhrnny seznam vad, poruch a
nedostatk(, na zékladé kterych byl proveden navrh regeneracnich opatreni.

Bylo provedeno odborné posouzeni pfi¢in vlhkostnich poruch v INP objektu (01/2016) firmou
DEKPROJEKT s.r.0.

PFi prohlidce nebylo zjiSténo statické poruSeni objektu, které by narusSilo stabilitu objektu. Soucasny

stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regeneraénich praci.

c) stavajici ochranna a bezpe ¢&nostni pasma
V prostoru stavby a jejim bezprostfednim okoli se pravdépodobné nenachézeji zadna dalSi zvlastni

ochrann& pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi
Béhem stavebnich praci se docasné zvysi prasSnost a hlu¢nost v okoli stavby. Investor ve
spolupraci s dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni G¢inky na okoli
minimalizovany. Pfi vykladani materidlu, nakladani suti a montaznich pracich maze dojit k lokalnimu
poskozeni a znecisténi stavajicich zpevnénych ploch. Po dokonéeni regenerace budou posSkozené
plochy opraveny dodavatelem. Muze dojit doasné ke snizeni poctu parkovacich ploch. Vliv

stavebnich praci na okolni stavby bude minimalni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

Bez poZadavku. Dojde pouze k odstranéni naletové zelené v blizkosti objektu.

g) Uzemn é technické podminky
Stavba je kompletné napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Dopravni trasy jsou

uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobfe pFistupny.

Privodni a souhrnna technicka zprava -6 -
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h) vécné a ¢asové vazby stavby

Stavba nevyvolava zadné vécné ani Casové vazby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Objekt je uzivan jako obytné stavba - bytovy dim.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) architektonické feSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feSeni
Vzhled budovy bude zachovan, jedna se o Upravy v interiéru. Navrzené stavebni Gpravy nemaji vliv

na architektonické feSeni objektu.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Navrzené stavebni Upravy nebudou mit vliv na uzivani a Gc€el stavby, stavajici dispozi¢éni feSeni

bude zachovano.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavebnich Uprav zlstava feSeni bezbariérového pfistupu beze zmén. Navrzenymi

stavebnimi Upravami nedojde ke zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

B.2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na stavajici feSeni. Regenerace objektu svym charakterem a
vybavenim spliiuje poZadavek bezpe&ného uZivani a neklade zvy3ené naroky na uZivatele. ReSeni
stavby respektuje pozarné bezpecnostni predpisy.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt @

V minulosti byly na objektu provedeny nékteré Gpravy a sanacni prace. Stav konstrukci odpovida

jejich stafi a frekvenci udrzovacich praci.

Na zakladé prohlidky objektu a konzultace s investorem byla navrZzena rekonstrukce v daném

rozsahu (podrobny popis praci je uveden v samostatné technické zpravé stavby):
a) stavebni reSeni

Navrzené stavebni Upravy se tykaji pouze 1INP objekt u Vodni 223 a 231 (8 byt  a spole éné

prostory vyjma p Fistavby).

Bouraci prace

» demontéz zafizovacich pfedmétl v koupelnach a na WC (umyvadla, vany, WC misy)

e demontéaz svitidel, spinac, el. zasuvek

» vybourani stavajicich rozvoda ZTI vedenych viditelné na sténéch a stropech (v bytech)
» odstranéni rozvodl lezaté kanalizace vedené pod podlahami

e demontaz otopnych téles v¢. rozvodu topné vody

» odsekéani keramickych obkladu v koupelnach, na WC a u kuchyriské linky

Privodni a souhrnna technicka zprava -7 -
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» odstranéni stavajicich vnitfnich omitek stén a stropud
e vybourani stavajicich vrstev podlah (naslapna vrstva a vSechny podkladni vrstvy)
» provedeni sondy za Uc€elem zjisténi skladby podlah a feSeni zékladl pod vnitfnimi sténami u

vybraného bytu pfed zahajenim realizace

QOdstran éni pFi¢in vihkostnich poruch (obvodové zdivo)
e provedeni nové hydroizola¢ni vany
e podfezani obvodovych stén
o provedeni podkladni betonové vrstvy podlah
o provedeni vodorovné hydroizolace z asfaltovych péast
o provedeni podrfezani obvodového zdiva svloZzenim hydroizolaéniho pasu a funkéni
napojeni na vodorovnou hydroizolaci

0 Uprava soklové ¢asti objektu — svisla HI zatazena pod terén, stérka, povrchova Uprava

Odstran éni pFi¢in vihkostnich poruch (vnit  ini zdivo)
» provedeni podfezani vnitfnich stén a pfFicek
» chemicka injektdz u stén, kde jsou razné vyskoveé Urovné podlah a u stén mezi starou ¢asti objektu

a pristavbou

Odstran éni dGisledk 4 vihkostnich poruch

e provedeni sanacnich omitek na sténach v interiéru

Zarizovaci p fedm éty
» opétovné osazeni puvodnich kuchyriskych linek v€. spordku, dfezu, odsavace par (demontaz
zajisti obec v ramci stéhovani jednotlivych najemniku)
0 novy vyvod pro dfezovou baterii dle stavajiciho feSeni (nasténna) v¢. baterie
0 noveé provedeni pfivodu a odvodu vody a el. zasuvka pro mycku
» o0sazeni novych WC mis (zavésnych)
» o0sazeni novych umyvadel v¢. baterie (stojankova)
e o0sazeni novych akrylatovych van v€. nasténné baterie / sprchovych koutd min. 900 x 900 mm
(vani¢ka, zasténa, sprchova baterie, sklopné sedatko) — dle podklad G dodanych od investora

(po konzultaci s najemniky) bude osazeni van / sprc  hovych kout G v jednotlivych bytech

nasledujici:

Vodni 223

byt 1. Pirozkova Lenka sprchovy kout
byt 2. Medunovéa Eva vana
byt 3. Dostélova Bozena sprchovy kout
byt 4. Kamenik Tomas sprchovy kout

Privodni a souhrnna technicka zprava -8 -
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Vodni 231
byt 1. Florian Jaroslav sprchovy kout
byt 2. Hanakova Jaroslava vana
byt 3. Sucha Radka sprchovy kout

byt 4. Slavikova Helena vana

e pfipojeni vody, vyvod a el. zasuvka pro pracku

» umisténi zafizovacich pfedmétd dle stavajiciho reseni

Elektroinstalace

e provedeni novych silnoproudych rozvodu v 1INP bytového domu (spole¢né prostory a byty)
* noveé osvétleni, zasuvky, bytové rozvadéce

Vytap éni

» o0sazeni novych topnych téles (deskové radiatory)

« provedeni novych médénych rozvodd UT (v podlahach a pod omitkami) v&. ventilt

 kotle budou ponechéany stavajici

ZTI

e provedeni novych rozvod( teplé a studené vody

e provedeni novych rozvodd kanalizace (stupacky, bytové rozvody, nova lezata kanalizace pod
podlahami) v¢. Cisticich kusu

» u kanaliza¢nich stupa¢ek bude provedeno osazeni €isticiho kusu i nad podlahami v bytech v 2NP

e rozvody budou provedeny v plastu a zasekany ve zdivu (ev. oplastény SDK deskami v¢. reviznich
dvifek)

Oprava povrchovych Uprav v interiéru
» provedeni omitkového sanaéniho souvrstvi stén (omitky umoznujici prostup vodnich par, migrujici
vihkosti a soli)
e provedeni novych béZnych omitek stropu, malba stropt
» provedeni keramického obkladu stén v koupelnach a WC (vySka cca 2000 mm) a u kuchyriskych
linek (dle kuch. linky — mezi pracovni deskou a hornimi skFifikami)
o keramické obklady ve standardu, stfedni cenova relace
0 pfirealizaci bude nadjemniky proveden vybér z 4 az 5 vzorkd
e provedeni novych naslapnych vrstev podlah
0 koupelny a WC - keramické& dlazba (vybér ze vzorkl pfi realizaci)
0 ostatni mistnosti v bytech — vinyl (vybér ze vzorku pfi realizaci) v¢. soklové liSty
0 spole¢né prostory (vstup, chodba) — protiskluzna keramicka dlazba vé. sokliku

 vnitfni dvefe budou ponechany stavajici, po dokonéeni praci bude proveden natér zarubni

b) konstruk €ni a materialové reSeni
Popis je proveden v pfedchozi kapitole, podrobné pak v technické zpravé D.1.1. Architektonicko-

stavebni feSeni a v projektech jednotlivych specializaci.
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c) mechanicka odolnost a stabilita
V pribéhu regeneracnich praci nedojde k zasahu do nosné konstrukce objektu. Mechanicka
odolnost a stabilita objektu tak nebude dotéena.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha

stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika —

autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné Unosnosti nosnych konstrukci.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za fFizeni

a) technické freSeni

Ze stavebniho hlediska bude do technického zafizeni objektu zasahovano nasledovné:

Vodovod a kanalizace
Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody a kanalizace v INP bytového domu.

Blize viz samostatna ¢ast projektové dokumentace D.1.4.b) Zafizeni zdravotné technickych

instalaci.

Plynovod

Nebude zasahovano do stavajiciho feSeni.

Elektroinstalace

Nebude zasahovano do stavajiciho feSeni slaboproudu vyjma opétovného osazeni
nékterych koncovych zafizeni dotéenych stavebnimi Gpravami. V 1INP bytového domu budou
provedeny nové silnoproudé rozvody pro zasuvky a osvétleni v€etné koncovych zafizeni a
budou provedeny nové bytové rozvadéce. Blize viz samostatna ¢ast projektové dokumentace
D.1.4.c) Silnoprouda elektrotechnika.

Vytap éni a TV
Budou provedeny nové rozvody topné vody s napojenim na stavajici kotle a osazena nova
otopné télesa v INP bytového domu. Blize viz samostatnd ¢ast projektové dokumentace

D.1.4.a) Zarizeni pro vytapéni staveb.

Vzduchotechnika

Nebude zasahovano do stavajiciho feSeni.

Hromosvodna soustava

Nebude zasahovano do stavajiciho feSeni.

b) vy é&et technickych a technologickych za  Fizeni

V ramci stavebnich Gprav nedojde k instalaci novych technickych nebo technologickych zafizeni.

B.2.8. Pozarn & bezpe énostni feSeni

Pozarné bezpecénostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace D.1.3.
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B.2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

Nebude vlivem navrzenych praci vyznamné ovlivnéno.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky n  a pracovni a komunalni

prost redi

Zésady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, likvidace
komunélniho odpadu apod.) nebudou vlivem stavebnich praci vyznamné ovlivnény.

Vétrani v objektu je feSeno pfirozené okny. Osvétleni mistnosti a prostor je pfimé pomoci
zarovkovych a zafivkovych svitidel. Regenerace svym charakterem a vybavenim nefeSi ochranu

proti hluku.

B.2.11. Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost Fedi

Nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy vnéjsiho prostredi, které by poSkozovaly objekt, jeho dil¢i Casti
¢i povrchové Upravy. Pouziti sou€asnych obvyklych konstrukénich postupl, kvalitnich ovéfenych
materiald a certifikovanych systém( prodlouzi Zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se

nenachazi v ochrannych pasmech, které by mély vliv na konstrukce objektu.

B.3. PFipojeni na technickou infrastrukturu
Rozsah navrzenych stavebnich Uprav nevyzaduje provadéni novych pfipojek inzenyrskych siti ani
provadéni prelozek stavajicich siti. Stavebni prace budou pouze vyzadovat do¢asny odbér el. energie

a vody. Mozny zpusob odbéru (napajeni) bude feSeno mezi dodavatelem a investorem.

B.4. Dopravni FeSeni
Reseny objekt je polohové umistén v bezprostfedni blizkosti pozemni komunikace na ul. Vodni.
Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich. Objekt je dopravné dobre

pristupny.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Po dokonceni stavebnich praci budou provedeny terénni Upravy v takovém rozsahu, aby bylo okoli
stavby upraveno do plvodniho stavu. Zejména dojde k odstranéni odpadu po stavebnich pracich,
k odstranéni ulamanych vétvi kefl, k vyuziti vykopané zeminy Kk vyrovnani terénu, k obnové

poskozenych zpevnénych ploch atd.

B.6. Popis vliv G stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gda
VSechny navrzené rozvody, konstrukce, materialy, atd. jsou feSeny dle pozadavkld a s maximalnim

ohledem na Setrnost viéi zivotnimu prostredi.
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Po dokonéeni vesSkerych praci spojenych s rekonstrukci objektu se nepfedpoklada zvysSené
zatizeni zivotniho prostfedi provozem domu, nebot nedojde k navySeni jeho kapacity. Odpady vzniklé
béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. Béhem vystavby budou vznikat odpady
bézné u stavebni vyroby. Tridéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude
zajisténo v kontejnerech. Pro zneSkodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadi bude smlouvou
zajiSténa odborné firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedna se predevSim o obalové materidly (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
(plynosilikat) apod. Seznam odpadd je uveden v nésledujicim vyctu, katalogova cisla odpovidaji
pFiloze ¢.1 § 1 - Katalog odpadu z vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky &. 503/2004 Sb.

Kod odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
101103 Odpadni materialy na bazi skelnych vlaken fizena skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka
150102 Plastové obaly fizena skladka
150103 Drevéné obaly fizena skladka
150104 Kovové obaly fizena skladka
16 01 99 Odpady jinak blize neurc¢ené fizena skladka
170101 Beton fizena skladka
17 0102 Cihly fizena skladka
17 0103 TaSky a keramické vyrobky fizena skladka
170201 Drevo fizena skladka
17 02 02 Sklo fizena skladka
17 02 03 Plasty fizena skladka
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 fizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 fizena skladka
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01-03 fizena skladka

Pfesné misto likvidace odpadl bude stanoveno realizaéni firmou, ktera také zajisti uchovani

doklad(i o zpUsobu likvidace.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamatnych strom i,
ochrana rostlin a Zivo €ich &1 apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné
Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Budou zachovany

ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv stavby na soustavu chrdn  énych Gzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v lokalité narodniho seznamu soustavy Natura 2000, které byly vyhlaseny
nafizenim vlady ¢. 132/2005 Sh.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhd posuzovani vlivu na Zzivotni prostfedi, ktery fidi zakon €. 100/2001 Sb. o

posuzovani vlivd na zivotni prostfedi.
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B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba nema vliv na stavajici feSeni. Béhem stavebnich praci vSak dojde k ¢aste€nému omezeni
pohybu osob v blizkosti stavby a zejména v rekonstruovaném 1NP objektu a to vzhledem k dopravé
stavebniho materialu do jednotlivych byt a k provadéni novych povrchovych Uprav ve spole¢nych

prostorech domu.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot
Po dohodé s majitelem objektu se bude voda a elektfina odebirat z regenerovaného objektu, voda
z vodovodni Sachty, elektfina se souhlasem provozovatele distribuéni sité ze stavajici domovni

pripojky. Spotfeba bude méfena podruzné.

b) odvodn éni stavenist &
VSechny kanaliza¢ni vpusti umisténé v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavbou dotceny,
budou zakryty ochrannou deskou umozrujici odtok vody, avSak zabranujici zaneseni vpusti

stavebnim materialem.

C) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFi provadéni vykopovych praci musi byt chrdnény stavajici inzenyrské sité vcetné pfipojek do
objektu. Tyto budou pfed zahajenim praci vytyCeny jejich spravci. Pfi provadéni oprav hydroizolace
spodni stavby budou provadény vykopové prace do hloubky max. cca 0,5 m.

Béhem realizace nesmi dojit k poSkozeni inzenyrskych siti a pfipojek. V misté mozného poskozeni
inzenyrskych siti bude tlak napravy vozidel roznesen ocelovymi Stétovnicemi Larsen nebo budou v
mistech osazeny Zelezobetonové panely. Burnky zafizeni staveniSté a patky leSeni budou situovany
mimo vedeni pfipojek.

Béhem stavebnich praci musi byt zajiStén pfistup ke stavajicim reviznim Sachtdm a uzavérim
inZenyrskych siti a nesmi byt na nich postaven zadny sklad ani zadné jiné zafizeni.

Plochy pro vjezdy avyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu a po ukonéeni praci budou
uvedeny do puvodniho stavu. Dodavatel zajisti po dobu vykladky materialu a pfip. montaze prazdny

prostor na pfilehlé komunikaci, pfip. parkovisti.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Veskeré stavebni prace budou provadény zpisobem, ktery neovlivni provoz okolnich staveb.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni
drevin
Stavenisté bude oploceno a mimo vyznacenou plochu stavenisté nebude dochéazet ke stavebnim
pracem. V pfipadé poSkozeni okolnich ploch (napf. pojezdem zasobovani stavby) budou tyto plochy

uvedeny do puvodniho stavu. Nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.
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f) maximalni zabory pro stavenist &

Jako plocha pro pfipadny mezisklad materialu bude slouzit prostor v blizkosti domu o padorysné
ploge cca 20 m?, umistény na zpevnéné plode u objektu. Bude zde umisténa také burika mobilniho
WC.

Po dohodé s investorem se vyuZziji nékteré nevyuzivané spole¢né prostory v domeé jako sklady —
pro maltové smeési, omitkoviny apod., obecné materidly nehoflavé a netékavé povahy. Pfednostné

bude material skladovan v jednotlivych rekonstruovanych bytech.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich
likvidace

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky. B&€hem vystavby
budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti,
skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Pro zneSkodnéni pfipadnych nebezpeénych odpadl bude
smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jedna se predevSim o obalové materidly (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
apod. Seznam odpadu je uveden v B.1.3, katalogova &isla odpovidaji pfiloze €.18 1 - Katalog odpadu
z Vyhlasky 381/2001 Sb. Blize viz bod B 1.3 této zpravy. Pokud budou pfi provozu vznikat
nebezpecné odpady, je plvodce odpadu povinen si k nakladani s nebezpe¢nymi odpady vyzadat
souhlas vécné a mistné pfisluSného organu statni spravy, s navazujicimi zménami v kompetencich, a
to nejpozdéji ke dni zahajeni provozu.

Dodavatel pred zahajenim praci predlozi schvaleny plan likvidace odpadd ze stavby véetné

smluvniho zajisténi.
Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpad( postupovat v souladu s platnymi pfedpisy a pozadavky

hlavniho hygienika.

h) bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou vyzadovat potfebu odvozu a deponie zemin. VeSkera zemina bude pouzita

pro zpétny zahoz.

i) ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb é
Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na zivotni prostfedi, nize uvedenymi opatfenimi bude
tento vliv co nejvice eliminovan.
V prabéhu regeneracnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:
e Chréanit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby
0 zachovat vzrostlou zelen v maximalni mire
0 pripadny ofez kfovin musi byt proveden odbornou firmou
0 kola mechanizm(, ktera se budou pohybovat v bezprostfedni blizkosti kofenud
strom0, budou podlozena vhodnymi prostfedky (napf. Stétovnice Larsen)
0 veétve kefu a stromu, které budou zasahovat do prostoru leSeni, budou opatrné

ohnuty a pfivazany
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»  Chréanit dopravni trasy pred znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté
fadné ocistény.

e Provadét protihlukova opatfeni

0 vyuzivat mechanizaci s niz§im hlukovym zatizenim

o omezit hluéné prace v dopolednich hodinach

0 zamezit béhu stroju zvlasté se spalovacimi motory naprazdno
e Provadét opatfeni proti prasnosti

0 zamezit prasSnosti kropenim

o demoliéni prace provadét postupnym rozebiranim

» UdrZovat na stavenisti pofadek a dodrzovat bezpec€nostni predpisy a vyhlasky

e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude prabézné
odvazena na zajisténou skladku

* Bude eliminovano nebezpec¢i pozéaru z topenist a jinych zdroj

* Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist,
zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty

*  Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zdkona €. 114/1992 Sh., v platném znéni

0 pfi realizaci stavby nesmi dojit k umysinému poSkozovéani ¢€i ni€eni hnizd a vajec
nebo k odstranovani hnizd volné zijicich ptakd a k myslnému usmrcovani nebo
odchytu volné zijicich ptdkd. Sou¢asné nesmi dojit k ohrozeni netopyrl a rorysu,
ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.

Bé&hem regeneracnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude Fidit zakonem o
odpadech ¢. 185/2001 Shb., pfedevSim § 10, 816, 817 a §824. VyhlaSka ¢. 381/2001 Sh. v pfiloze 1
uvadi katalog odpad, ktery slouzi pro stanoveni zplsobu jejich likvidace. Vyhlasku doplfiuje zména —
vyhlaSka €. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpadd postupovat v souladu s platnymi

predpisy a pozadavky hlavniho hygienika.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti, posouzeni pot feby
koordinatora bezpe é€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  fedpis a
Pfed zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na pfisluSném odboru mésta
bezpecénost a ochranu zdravi z hlediska vefejnych zajma. Také bude stanoven provozni fad stavby.
DodrZzovany budou poZzadavky zakon( a vyhlasek v platném znéni, zejména:
e 262/2006 Sh. Zakonik prace
» 309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a 88/2016 Sb.
e 258/2000 SB. O ochrané vefejného zdravi
e 591/2006 Sb. Narfizeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpenost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Dale budou dodrZzovany Nafizeni viady, normy, vyhlasky:
» 571/2006 Sh., 133/1985 Sh., 246/2001 Sb
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2)

»  Pfi provadéni veSkerych praci je nutné dbat na zajisténi bezpecnosti prace pfi vystavbe a
dodrzovani pfisludnych ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU &. 324/1990 Sb.
e Dale byla pouzita vyhlaSka ¢&. 48/1982 Sh., ktera je v nékterych Castech zruSena
vyhlaskou €.192/2005 Sb.
Bezpe €nost obyvatel:
» osadi se orientac¢ni a vystrazné tabule
e osadi se no¢ni osvétleni na nebezpecnych mistech, jestlize toto nezajiStuje verejné
osvétleni
» osadi se zabradli, zatarasy, mustky a potfebné oploceni, které je nutno realizovat
dostate¢né pevné
e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpeénostni opatfeni z hlediska bezpecénosti
prace pracovniku — svahovani nebo pazeni vykopl
e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska obyvatel —
prostor vykopovych praci musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob
Bezpe €énost okolnich komunikaci:
e osadi se prislusné do¢asné dopravni znaceni
Povinnosti zadavatele stavby dle Zdkona €. 309/2006 Sh. O bezpe ¢nosti a ochran & zdravi p Fi
praci
Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby
povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinator s pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a
jeji. narocnosti na koordinaci opatfeni k zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace na
stavenisti. Koordinator podle véty prvni musi byt uréen pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na
zpracovani projektové dokumentace pro stavebni Fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi
realizaci stavby od prevzeti staveniSté prvnim zhotovitelem do prevzeti dokonéené stavby
zadavatelem stavby.
Pfi pfipravé a realizaci staveb se koordinator neur€uje i pfi plsobeni zaméstnanc( vice nez
jednoho zhotovitele stavby v pfipadech:

a) u nichz nevznika povinnost doru¢eni ozndmeni o zahajeni praci na OIP

b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci podle § 160 odst. 3 stavebniho zakona,
nebo

c) nevyZzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni dle § 103 stavebniho zékona

V ostatnich pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkovéa pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dni
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen:
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« dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz nélezitosti stanovi provadéci pravni predpis,
oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnu pred
prfedanim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické
podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby
povinen proveést bez zbyte€ného odkladu jeho aktualizaci.

« stejnopis oznameni o zahgjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem,
napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Gdaji. Uvedené Gdaje mohou byt soucasti Stitku nebo
tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

3) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (PFiloha €. 5 k
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.), stejné jako v pfipadech podle odstavce 2), zadavatel stavby
zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan podle druhu a velikosti pIné vyhovujici potfebam
zajisSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan
zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti,
postupy navrhované pro jednotlivé prace a pracovni €innosti zahrnujici konkrétni pozadavky pro
jejich bezpecné provadéni, jejich pfedpokladané casové trvani a posloupnost nebo soubéh; musi

byt pfizplsobovan skute€nému stavu a podstatnym zménam stavby béhem jeji realizace.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikl, pfedpoklada se 2 - 5 denné v zavislosti
na rozsahu soucasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno mobilni WC u zafizeni stavenisté.

Pracovnici musi prokazatelné splfiovat podminky odborné a zdravotni zplsobilosti. Musi byt
dodrzovany platné vSeobecné predpisy bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, zejména pak predpisy pro praci ve vySkach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci
na nich, pro praci s elektrickymi pfistroji. Je nutné dodrZovat hygienické predpisy a respektovat dalSi
ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi obsazené v technickych podminkéach pro pouzivané
materidly a vyrobky. Pracovnici musi byt splanem BOZP a pfislusSnymi platnymi predpisy
prokazatelné sezndmeni. Musi byt dodrzeno pouzivani osobnich ochrannych pomdcek a pracovnich
odévl predepsanych pro uzivané materialy a prace. Pracovnikim je zakdzano donaSet a pozivat

alkoholické napoje na stavenisti.

k) uUpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb
V rdmci stavebnich Uprav zUstava pristup beze zmén. NavrZzenymi stavebnimi Upravami nedojde

ke zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

[) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Bez poZadavku.
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m) postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy
Predpokladané zahajeni vystavby bude ve druhém c&tvrtleti roku 2017, délka trvani vystavby bude
cca 1 rok (byty pravdépodobné nebudou rekonstruovany soucasné).

Casovy postup praci bude uveden v dodavatelském harmonogramu vystavby, ktery zohledfiuje

moznosti pracovnich skupin a mechanizm.

Termin vystavby bude zvolen tak, aby nebyly ohrozeny pfipadné chranéné zivociSné druhy zijici

v obvodovém plasti budovy.

B.9. VSeobecna upozorn éni
Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde
uvedené normy:
« CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 — Piesnost geometrickych parametrd ve vystavbé.
«  CSN 73 2520 Drsnost povrcht stavebnich konstrukci
« CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci
« CSN 73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich systému (ETICS)
« CSN 738101 LeSeni
« CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leSeni
« CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce
« CSN 738107 Trubkova leseni
« CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
« CSN 738120 Stavebni plosinové vytahy
« CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Céast 2: Pozadavky
« CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci
«  CSN 74 3305 Ochranna zabradli
« CSN 74 7640/Z1:2002 Domovni schranky
e Predepsané zkousky:
« CSN 73 2577 Zkouska pridrznosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci k podkladu
« CSN 73 2578 Zkouska vodot&snosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
«  CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
« CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par
e ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS
e ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS
Pro provadéni praci ve stavebnictvi se déle vztahuji nasledujici vyhlaSky a zakony:
* VyhlaSka €. 398/2009 Sh., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpedujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
e vyhlaska &. 268/2009 Sbh., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky &.
20/2012 sb.
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»  Sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167).
e Zakon €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrG a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni zakond ¢. 164/1993
Sb., €& 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny €. 276/1994 Sb. a Nalezu
Ustavniho soudu &. 168/1995 Sh.
e Zakon €. 262/2006 Sh. Zakonik prace
e Zakon 183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
zakona ¢. 350/2012 Sb
e Zé&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).
* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich
* VyhlaSka €. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajiSténi BOZP a bezpecnosti provozu pfi svislé dopraveé a chizi.
e VyhlaSka ¢&. 48/1982 Sh. o zakladnich pozadavcich bezpecnosti prace a technickych
zafizeni
e Z&kon €. 133/1985 Sh. o pozéarni ochrané v platném znéni
e VyhlaSka 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky &. 268/2011 Sb.
Pokud jsou ve vykresové ¢&asti projektové dokumentace, v jeji technické zprav & nebo ve
vykazech vym ér vyjime éné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k up  Fesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. M Gze byt pouzito i jinych, kvalitativn & a technicky

obdobnych FeSeni, bude FeSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmeény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodate¢ného pruzkumu ¢&i zjiSténi provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich Gprav.
Stejné tak budou-li zjiStény skutecnosti, které nebyly znamy pfi provadéni pfipravnych a projekénich
pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné Udrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost,
stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost
pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest,
popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl popfipadé

dovozcl materidld a vyrobkd. Soucasti dodavky stavby musi byt veSkeré pozadavky uvedené v
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pozarni zpraveé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. BEhem realizace stavby je nutno Ucinné vétrat
vnitini prostory stavby a neprodySné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zaménu materiald navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo Upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inzenyrem a technickym dozorem investora pred zapoc¢etim praci.

VesSkeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z ddvodu
zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udélosti projektant doporucuje konzultovat

veskeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele objektu.

V Brné dne 18. 7. 2016

Ing. Hana Pecinova
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