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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objek tu – SO 01 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.1. Architektonické, materiálové, dispozi ční a provozní řešení 

Stávající dispoziční řešení budovy nebude vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám nijak 

ovlivněno či změněno. Rovněž se nijak nemění stávající vzhled objektu, do vnější obálky objektu bude 

zasahováno pouze v oblasti soklu. 

Stavební úpravy popsané v této zpráv ě a v celé projektové dokumentaci budou provád ěny 

pouze v 1NP objektu Vodní 223 a Vodní 231, do nov ější p řístavby nebude nijak zasahováno.  

Jedná se vždy o 4 byty v každém vstupu (celkem 8 bytů) a společné prostory (vstupní zádveří a 

chodba k bytům). 

D.1.1.2. Konstruk ční a stavebn ě technické řešení stavby 

Zásadními pracemi v rámci rekonstrukce jsou zejména: odstran ění příčin a důsledk ů 

vlhkostních poruch - vytvo ření nové hydroizola ční vany a provedení dopl ňkových sana čních 

opat ření, provedení nového podlahového souvrství, proved ení nových povrchových úprav, 

vým ěna zařizovacích p ředmětů v koupelnách a na WC, provedení nových rozvod ů ZTI, 

provedení nových rozvod ů topné vody a osazení topných t ěles a rekonstrukce silnoproudých 

elektroinstalací. Jednotlivé specializace jsou řešeny v samostatných částech projektové 

dokumentace. 

Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity 

kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Modernizace byla 

navržena tak, aby všechny konstrukce měly přibližně stejnou životnost. Nedojde tak k degradaci 

navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, jejichž oprava by si 

vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická řešení. 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech 

výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 

kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, toto 

však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem. 

D.1.1.2.1. Přípravné práce 

Rekonstrukce bytů bude probíhat v etapách dle požadavků a možností investora (pro nájemníky je 

nutné po dobu oprav nutné zajistit náhradní ubytování). Předpokládá se vždy rekonstrukce dvou 

sousedních bytů zároveň.  
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Před zahájením prací bude veškeré vybavení bytu demontováno a odstěhováno (nábytek, 

kuchyňské linky, spotřebiče, lustry, garnýže, atd.). Stěhování nájemníků zajistí obec na vlastní náklady 

(není obsaženo ve výkazu výměr této dokumentace). 

Dveřní křídla budou vysazena a uložena s ochranou proti poškození. Okenní výplně budou 

opatřeny ochrannými fóliemi. 

Bude provedena sonda za účelem zjištění skladby podlahových konstrukcí a průběhu základových 

konstrukcí. 

D.1.1.2.2. Oprava soklové části obvodového plášt ě 

Rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven na stavbě. Provede se 

zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra provlhčení atd. 

Budou odstraněny veškeré nestabilní části obvodového pláště a provedeno oprýskání nesoudržných 

vrstev omítky, případně bude odborána cihelná přizdívka. Bude odsekán keramický obklad soklové 

části na severní fasádě. Bude provedena sanace povrchu vhodnými prostředky. Návrh úpravy soklové 

části je popsán dále v textu. Vyhodnotí se případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu (aktivní a 

neaktivní trhliny).  

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha 

stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – 

autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude 

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Provedení svislé hydroizolace soklové části u terénu 

Kolem celého obvodového pláště objektu (vyjma přístavby) bude provedena nová svislá 

hydroizolace soklové části u terénu a to následovně: 

• rozebrání stávajících přiléhajících zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby (dlažba 

bude uložena a chráněna před poškozením) v nutném rozsahu, tj. cca 600 mm od fasády 

(severní fasáda objektu) 

• výkopové práce do hloubky min. 300 mm pod úroveň přilehlého terénu v šířce min. 

600 mm 

• vybourání (odsekání) případné cihelné přizdívky (u venkovního schodiště u jižní fasády 

objektu č.p. 223 odsekání přizdívky pouze do úrovně schodišťových stupňů) 

• na odkopaných stěnách provést vyrovnání cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační 

přísadou (dle rovinatosti podkladu), povrch bude opatřen penetrací 

• dodatečná svislá hydroizolace systémem silikátových stěrek (provedená min. ve dvou 

vrstvách, spotřeba 4 kg/m2) s vytažením 300 mm nad úroveň dodatečné izolace 

obvodového zdiva (podřezání) s funkčním (vodotěsným) napojením na tuto hydroizolaci a 

případné prostupující konstrukce (potrubí apod.); dle DIN 1045 a technologického 

předpisu výrobce 

• tepelná izolace z XPS tl. 30 mm lepená celoplošně do stěrky a zatažená min. 300 mm 

pod úroveň terénu a vytažena min. 300 mm nad úroveň podřezání obvodového zdiva, 
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ukončena krycí lištou z poplastovaného plechu (tl. 0,6 mm, r.š. 250 mm, vč. kotevních 

prvků); povrchová úprava soklu - mozaiková omítka 

• provedení nopové fólie s geotextilií do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od 

stěny. Ochrannou nopovou fólii zakončit v úrovni upraveného terénu ukončovacím 

profilem (lištou). 

• hutněný zásyp výkopu 

• nový okapový chodník z betonových dlaždic bude proveden ve spádu min. 5 % od objektu 

a bude proveden po celém obvodu objektu (vyjma zpevněných ploch z bet. zámkové 

dlažby u severní fasády), podrobný popis níže 

• opětovné vyskládání zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby do pískového lože 

• u venkovního schodiště obj. č.p. 223 ukončení hydroizolace, zateplení a povrchové 

úpravy soklu těsně nad úrovní schodišťových stupňů, do spáry bude vložena těsnící 

páska; povrch stupňů bude v blízkosti stěny (cca 150 mm) vyrovnán a doplněn 

cementovou maltou 

• opětovné napojení dešťových svodů na dešťovou kanalizaci přes lapače střešních 

splavenin, kontrola těsnosti napojení 

Okapový chodník 

• bude proveden podél obvodového pláště v místech stanovených ve výkresové 

dokumentaci. Okapový chodník bude proveden z hladkých betonových dlaždic 500 x 500 

x 50 mm uložených do štěrkového lože, bude ohraničen parkovým betonovým 

obrubníkem tl. 50 mm do betonového lože. Provedení chodníku bude vykazovat příčný 

spád směrem od objektu min. 5 %. 

o betonová dlažba tl. 50 mm, barva šedá 

o štěrkopískové lože fr. 4/8, tl. 40 mm 

o štěrkový podsyp fr. 8/16, tl. 150 mm  

o hutněná původní vytěžená zemina, spád směrem od objektu 

• v místě napojení okapového chodníku na jiné zpevněné plochy bude chodník umístěn tak, 

aby výškově navazoval na zpevněnou plochu 

• je nutné provádět pravidelnou údržbu chodníku! 

D.1.1.2.3. Odstran ění příčin vlhkostních poruch 

Provedení nových ležatých rozvod ů kanalizace 

• výměna ležatých rozvodů splaškové kanalizace s napojením na venkovní vedení bude 

provedena dle samostatného projektu D.1.4.a) Zařízení zdravotně technických instalací 

Provedení nové hydroizola ční vany 

• jako hlavní technologie je navržena dodatečná horizontální izolace svislých konstrukcí 

proti vzlínající vlhkosti systémem strojního podřezání zdiva v průběžné spáře 

o bude provedena cca v úrovni podkladní betonové mazaniny podlah 
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o systém strojního podřezání zdiva řetězovou pilou v průběžné spáře, do které bude 

vložena HDPE fólie 

o zdivo bude vyklínováno plastovými klíny (oboustranně v roztečích cca 200 mm, 

délka klínu dle šíře zdi) a následně budou spáry vyplněny (zainjektovány) 

hydrofobizační směsí (cementová malta s vodotěsnící přísadou) 

o v místě podřezávání musí být otlučena omítka, podél zdi musí být dostatečně 

rovný podklad 

o po proříznutí zdi do délky cca 1,0 m se do proříznuté a pročištěné drážky vloží 

některý z typů izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu tl. 1,5 až 2,0 mm 

o vzájemný přesah izolace musí být min. 50 mm 

o po provádění prací je vhodný oboustranný přístup ke stěně 

• jako doplňková technologie je navržena dodatečná izolace zdiva systémem tlakové 

injektáže vodným roztokem „siloxanu“ (horizontální, šikmá a svislá) 

o bude použita v místech propojení různých výškových úrovní dodatečných izolací 

(stěny mezi schodištěm a byty – šikmá), u stěn, kde budou sanace prováděny 

pouze z jedné strany (stěny mezi původním objektem a přístavbou), a u stěn mezi 

jednotlivými byty (pokud nebudou sousední byty rekonstruovány současně) 

o technické parametry materiálu: 

� bezrozpouštědlový koncentrát na „siloxanové“ bázi, bez obsahu chloridů i 

organických rozpouštědel (VOC). Obsah účinné látky koncentrátu – silan 

siloxanu – je 100%. Ředí se pitnou vodou dle pokynů výrobce. 

� hustota: 1,04 - 1,05 g/cm3 

� obsah účinných látek: min. 98% (100%) 

o pracovní postup injektáže: 

� Provedení soustavy vrtů Ø 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. 

šachovnicově) v osové vzdálenosti 150 mm (výškově nad sebou 80 mm). 

Hloubka vrtu odpovídá tloušťce zdiva mínus 50 mm. 

� Před osazením injektážních pakrů vyvrtané otvory pročistíme kartáčkem 

od hrubých nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem. 

� Osazení pakrů Ø 12 mm se provede mechanicky, tj. naražením do 

předvrtaného otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. Volné pakry 

utěsníme a zafixujeme rychlovazným cementem. 

� Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením v jednom pracovním kroku 

pod tlakem < 10 barů. Zdivo v injektážní zóně musí být zcela nasyceno 

roztokem, aby byla následně vzniklá hydrofobní clona plně funkční. 

Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. 

� Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní 

injektáži. Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým 

mlékem. 
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� Druhý den po injektáži se provede demontáž pakrů včetně zapravení vrtů 

cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační přísadou (vlastní vrty 

nejsou již vyplňovány). 

 

 

 

 

 

 

 

o princip působení: Po naředění pitnou vodou v předepsaném poměru vytvoří pravý 

vodný roztok „siloxanu“. Ten po injektáži do zdiva díky své výborné penetrační 

schopnosti a velmi malým částicím pronikne i do nejmenších pórů a kapilár. Ve 

zdivu postupně vzniká hydrofobní křemičitý gel, který není dále rozpustný a 

dispergovatelný ve vodě a vytvoří tak trvalou horizontální clonu. Transport vody v 

kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad 

injektáží vytvořenou hydrofobní clonou. Materiál zdiva si zachová původní 

fyzikálně-mechanické parametry a je propustný pro vodní páru. 

D.1.1.2.4. Úpravy v interiéru 

Provedení nových podlah s hydroizolací 

• označení ve výkresové dokumentaci 

− skladba S1 (podlaha chodeb a hygienických prostor)  

− skladba S2 (podlaha v obytných místnostech)  

• bourací a demontážní práce 

o vyklizení veškerých vnitřních prostor (na základě konzultace investora 

s dodavatelem stavby bude stanoven postup vyklizovacích prací a určen 

skladovací prostor pro dočasné uložení zařízení bytů) 

o vybourání stávajících podlah (do úrovně cca -0,500 m) 

� nášlapné vrstvy: PVC, keramická dlažba, teracová dlažba, včetně soklu 

� podkladní betonová deska tl. 150 mm (předpoklad) 

� hutněný násyp zeminou tl. 300 mm (předpoklad) 

o vybourání vyrovnávacích betonových schodišťových stupňů ve vstupech (3x 

135/300) 

• nová skladba podlah 

o nový hutněný podkladní násyp z štěrkodrtě frakce 16/32 mm (variantně drcený 

tříděný recyklát), v tl. po zhutnění cca 200 mm 
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o nová betonová podkladní deska, tl. 100 mm, beton třídy C20/25, výztuž 

svařovanou sítí KH 20 (oka 150x150 mm, drát 6 mm) 

o bezrospouštědlová penetrace 

o hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu typu S, tl. 5 mm 

o v místě vyrovnávacího schodiště vybetonování schodišťových stupňů z betonu C 

20/25, 3x 135/300 mm (dle původního schodiště) 

o vrstva tepelné izolace z EPS 150 S, tl. 120 mm 

o po obvodu místností budou kolem stěn vloženy podlahové pásky tloušťky min. 15 

mm 

o separační PE fólie pro lité podlahy (kladena s přesahem min. 150 mm) 

o betonová mazanina s vloženou KARI sítí 100x100x5 mm (umístění sítě cca 

v polovině tloušťky vrstvy), tl. 50 mm 

o samonivelační cementová stěrka, tl. 5 mm 

o penetrace 

o nášlapná vrstva: 

� dlažba 300x300x8 mm položená do lepícího flexibilního tmelu, součinitel 

smykového tření použité dlažby min. 0,5 (při realizaci bude prováděcí 

firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si jednotliví nájemníci 

vyberou dezén dlažby), protiskluznost R10; včetně dilatace po max. 3,0 m 

(osazení dilatačních lišt) 

� vinylová podlaha z dílců se zámky, kladena na sucho na podkladní PE 

fólii (při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze 

kterých si jednotliví nájemníci vyberou dezén vinylové podlahy) 

� po obvodu místností bude podle povrchu podlahy proveden keramický 

soklík výšky 150 mm (není-li uvažován plošný obklad), respektive bude 

osazena soklová lemovací lišta (viz legenda místností ve výkresové části 

PD) 

� přechody povrchů mezi jednotlivými místnostmi budou řešeny pomocí 

hliníkových přechodových lišt v místě prahu dveří 

• hlavní hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu bude napojena tzv. 

„detailem napojení na dodate čnou izolaci svislých konstrukcí chemickou injektáží , 

případn ě pod řezáním zdiva “ přes tzv. izolační fabion na podrovnané zdivo technologií 

silného izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou se standardním přesahem 100 mm přes 

injektážní vrty nebo HDPE fólii 

Úprava st ěn a strop ů, nenosných zdí a vnit řních dve ří 

• bourací a demontážní práce 

o odpojení veškerých svítidel, zásuvek apod. 
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o vybourání stávajících vnitřních omítek stěn na celou výšku místností, zdivo a 

spáry budou očištěny, vzniklá suť bude odvezena na skládku; zdivo bude očištěno 

na zdravé jádro, případné zdegradované zdivo bude vyměněno 

o odsekání stávajících keramických obkladů v hygienických místnostech a u 

kuchyňských linek 

o vyvěšení dveřních křídel (dveřní křídla budou uložena s dostatečnou ochranou 

proti poškození) 

o vybourání stávajících omítek stropů 

o vnitřní příčky: po dohodě s investorem je uvažováno, že pod příčkami se nachází 

základové pasy a nedojde tedy k poškození a následnému nutnému vybourání 

příček v důsledku bourání podlah; před realizací bude ve vybraném bytě 

provedena sonda a případná odlišnost od tohoto předpokladu bude řešena mezi 

investorem a dodavatelem stavby 

• svislá hydroizolace pod úrovní podlah 

o podél obvodových a vnitřních nosných stěn bude ze strany interiéru provedeno po 

odstranění podlah prohloubení výkopu (viz detaily ve výkresové části) 

o z úrovně výkopu bude svislá konstrukce izolována systémem bezešvé 

bitumenové stěrky v tl. 4 mm stěrkováním do výšky 100 mm nad podkladní 

betonovou desku, a to na zdivo vyrovnané maltou cementovou s vodotěsnící 

krystalizační přísadou. Podklad bude před prováděním bitumenové stěrky 

napenetrován bezrozpouštědlovou penetrací (asfaltová emulze modifikovaná 

latexem). Ochrana stěrky bude provedena perimetrickou deskou tl. 30 mm. 

Následně bude proveden zásyp výkopu a betonáž podkladního betonu. 

o tato svislá hydroizolační vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na 

vodorovnou hydroizolaci podlah “ na vodorovný modifikovaný asfaltový pás 

o technické parametry materiálu (bitumenové stěrky): 

� jednosložková hydroizolační stěrka vysoce elastická vlivem modifikátoru a 

pěnového polystyrénu 

� úbytek po vyschnutí vrstvy - pouze 10% 

� neobsahující rozpouštědla 

o při aplikaci stěrky je nutné postupovat dle pokynů a technologického předpisu 

výrobce 

• nové omítky stropů 

o povrch stěn bude nejprve řádně zvlhčen 

o bude proveden podkladní postřik cementovým pohozem (adhezní můstek) 

o jádrová omítka, tl. 20 mm, ručním náhozem (eventuálně strojně), včetně stažení 

s pomocí omítníků a uhlazení dřevěným hladítkem 

o po řádném vyschnutí a vytvrdnutí jádrové vrstvy bude nanesena štuková omítka, 

tl. do 5 mm, včetně vyhlazení filcovým hladítkem 

o bude provedena malba v barvě bílé 
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• nové omítky stěn 

o provedení omítkového sanačního souvrství stěn (omítky umožňující prostup 

vodních par, migrující vlhkosti a solí) – je nutné použít kompletní certifikovaný 

systém stavební chemie! 

� antisanitrační přednástřik (dočasně hydrofobní vrstva) 

� sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem tl. max. 15 mm 

� sanační jádrová omítka tl. 25 mm 

� vápenná štuková vnitřní omítka tl. 3 mm 

� silikátová malba v bílé barvě (prodyšná nátěrová hmota, součinitel difúze 

Sd ≤ 0,05 m) 

o u obvodových stěn budou sanační omítky provedeny do úrovně min. 1,5 nad 

podlahu, u vnitřních stěn min. 1,0 m nad podlahu; od této úrovně ke stropu bude 

provedena běžná jádrová a štuková omítka 

o technické parametry sanačních omítek: 

� aplikovat sanační systém ze suché směsi (speciální silikátová plniva na 

bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální 

přísady, organické polymery) 

� na obvodové zdivo aplikovat sanační omítku, která má tepelně izolační 

vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,07 W/mK. 

� možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem 

� objemová hmotnost omítky ≤ 530 kg/m3 

� třída reakce na oheň A1 

� obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě ≥ 50 % obj. 

� pórovitost zatvrdlé malty 60-74% obj. 

� součinitel propustnosti vodní páry µ ≤ 5 

o technologie provádění vnitřních sanačních jednovrstvých omítek: 

� Provede se otlučení staré omítky do stanovené výšky nad viditelnou mez 

působení vlhkosti, vyškrabání a vyčištění spár do hloubky cca 10 – 20 

mm dle soudržnosti malty. Omítkový podklad musí být čistý, únosný a 

zbavený nesoudržných částí a zbytků starých omítek a nátěrů. 

� Na všech stěnách se nanáší pod prohoz (špric) antisanitrační přednástřik 

zředěný v poměru 1:9 s vodou, který na krátkou dobu zadrží vlhkost ve 

zdi, takže může dojít k dobrému spojení mezi zdivem, prohozem a vlastní 

sanační omítkou. Antisanitrační přednástřik současně zamezí průniku solí 

do ještě vlhké sanační omítky. 

� Po zatuhnutí prohozu, nahodíme i ve více vrstvách vyrovnávací vrstvu z 

jádrové malty se síranovzdorným cementem a vrstvu stáhneme nahrubo 

latí. 

� Vrchní jádrová omítka se nanáší v 1-2 krocích dle tloušťky požadovaných 

vrstev (2,5 cm). 
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� Po nanesení jádrové sanační omítky se nanese vrstva z vápenného štuku 

(technologické pauzy a postupy dle technického listu výrobku). 

� Pro následnou kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací 

je doložení způsobilostních a normovaných dokladů použitých materiálů 

dodavatele (výrobce, prodejce) a prokázání odbornosti zhotovitelů 

sanačních prací. 

� Na malířské úpravy povrchu je možno použít výhradně nátěry, u kterých 

výrobce zaručuje vysokou paroprodyšnost (difuzní odpor musí být menší 

než 0,1 m, doporučeno 0,05 m). 

� Na povrchové úpravy omítek bude použit vápenný štuk. 

� Svislé stupačky ZTI a jiných rozvodů (např. elektro) budou překryty 

výztužnou síťovinou. 

� Veškeré vyspravení a nahrazení zdegradovaného zdiva musí být 

provedeno z cihel nových (byť i úlomků), vybourané zasolené a vlhkostí 

zasažené cihly nesmí být použity. 

� Pro fixaci elektrorozvodů a ZTI nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita 

sádra, budou použity kotvící cementy, stavební lepidla aj. 

o v hygienických prostorách bude na stěnách proveden obklad do výšky cca 2,0 m 

(po horní úroveň dveřních zárubní; sanační omítka bude provedena od obkladu 

až ke stropu), u kuchyňských linek bude keramický obklad proveden mezi 

spodními a horními skříňkami, popř. od podlahy po spodní hranu horních skříněk 

(při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si 

jednotliví nájemníci vyberou dezén obkladu) 

o u koupelen a WC s oknem budou parapety a ostění těchto oken obloženy 

keramickým obkladem 

o ve společných prostorech (chodba, vstupní zádveří) bude proveden omyvatelný 

nátěr do výšky min. 1,2 m nad úroveň podlahy 

• zavěšený podhled 

o zavěšený sádrokartonový podhled bude proveden ve vybraných koupelnách 

z důvodu zakrytí vedení kanalizačního potrubí (vchod č. 223 – byt č. 1 a 4) 

� sádrokartonové desky tl. 12,5 mm (nutno použít desky s impregnací!) 

� systém SDK zavěšeného podhledu s použitím přímých závěsů 

� v rozích a koutech (návaznost na stěny místností) provést tzv. zatmelený 

styk s výztužnou páskou 

� osazení revizních dvířek 

• vnitřní výplně otvorů 

o budou opětovně osazena původní dveřní křídla 

o osazení hliníkových přechodových prahových lišt 

o nátěr stávajících ocelových zárubní 
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Zařizovací p ředměty a dopl ňkové práce 

• budou opětovně namontovány kuchyňské linky včetně spotřebičů a spížní skříně 

• opětovné osazení domovních telefonů vč. napojení na kabeláž 

• v koupelnách budou instalovány nové elektrické topné žebříky (místo původních el. 

přímotopů) 

• budou osazeny nové vany / sprchové kouty (dle požadavku jednotlivých nájemníků), 

umyvadla a klozety (je součástí projektu D.1.4.b) Zařízení zdravotně technických 

instalací) 

• klozety budou závěsné, řešené podomítkovým modulem s montážní hloubkou 80 mm; 

závěsný modul bude obezděn přesnými pórobetonovými tvárnicemi tl. 75 mm do výšky 

cca 1 300 mm nad podlahu, obezdívka bude opatřena keramickým obkladem (ev. lze 

použít opláštění SDK deskami) 

• vany budou obdélníkové akrylátové, včetně čelních a bočních panelů v bílé barvě 

• sprchové vaničky budou velikosti 900 x 900 mm, včetně sprchové zástěny a sedátka 

• osazení nových plastových větracích mřížek 200 x 200 mm v koupelnách a na WC (2 ks v 

každém bytě) na stávající větrací otvory 

Úpravy související s provád ěním nového silnoproudého vedení elektro 

• vysekání drážek pro nové vedení elektro 

• bližší informace ohledně provedení a způsobu uložení kabeláže viz část D.1.4.c) 

Silnoproudá elektrotechnika 

Úpravy související s vým ěnou kanaliza čního a vodovodního vedení 

• provedení výkopu pro uložení nového potrubí ležaté kanalizace před provedením nových 

podlah 

• úprava prostupu ležatého vedení kanalizace základovými pasy (vybourání stáv. potrubí, 

dobetonávka kolem nového potrubí cca 0,5 m3/prostup) 

• vybourání drážek pro výměnu kanalizačního a vodovodního vedení 

• bližší informace ohledně provedení a způsobu uložení kanalizačního a vodovodního 

vedení viz část D.1.4.b) Zařízení zdravotně technických instalací 

• svislé kanalizační potrubí (stupačky na WC a v koupelnách, stupačky na chodbách spol. 

prostor) budou obloženy SDK obkladem, SDK desky tl. 12,5 mm s impregnací 

• v místě čistícího kusu kanalizačního potrubí budou osazena revizní dvířka, příp. 

magnetická keramická dlaždice (umístění dle požadavků ZTI) 

Úpravy související s vytáp ěním 

• vybourání případných drážek pro rozvody topné vody (přednostně bude potrubí vedeno v 

podlahách) 

• osazení nových deskových topných těles vč. ventilů 

• napojení rozvodů na stávající kotle 

• bližší informace ohledně provedení viz část D.1.4.a) Zařízení pro vytápění staveb 
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Pokyny pro uživatele sanovaných prostor 

• Zajistit funkční odvětrání jednotlivých prostor 1NP, kdy je nezbytné zajistit cirkulaci 

vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20 ºC). 

• V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele sanovaných 

prostor, které je nutné dodržovat. 

• Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 

objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích (důsledky jsou 

kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti omítkových systémů, výskyt plísní 

atd.) 

• nábytek neumisťovat do těsné blízkosti sanovaných stěn (mezera min. 150 mm) 

Všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva nelze považovat sanační omítkové systémy za 

trvalé řešení povrchových úprav na neomezeně dlouhou dobu, neboť v závislosti na vlhkosti a 

především stavu zasolení zdiva stavebně škodlivými solemi, jsou schopny tyto omítky odolávat daným 

vlivům bez vizuálních projevů. Pokud dojde na některých místech k lokální degradaci omítek vlivem 

např. zvýšené koncentraci stavebně škodlivých solí atd. (do 5% všech ploch), nelze toto považovat za 

vadu projektové dokumentace či reklamaci vůči dodavateli. 

D.1.1.2.5. Úpravy v exteriéru 

Úprava dot čených ploch 

• v místech, kde byly prováděny výkopové práce, dojde k obnovení původních povrchů  

• nezpevněné plochy budou srovnány, bude navezena vrstva ornice tl. min. 100 mm a 

plocha bude oseta travní směsí 

• okapový chodník viz výše 

• přiléhající zpevněné plochy budou očištěny a v případě poškození uvedeny do původního 

stavu 

 

D.1.1.3. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností reprezentovaných součinitelem prostupu tepla 

U dle ČSN 73 0540-2 (2011) podlahy na terénu. Zateplení je navrženo tak, aby splňovalo doporučené 

hodnoty ČSN 73 0540-2. 

Použitá tepelná izolace bude mít tyto parametry: 

Typ konstrukce Materiál 
Součinitel prostupu tepla 

≤ λ [W/(m.K)] 

Podlaha EPS 150S 0,037 

 

D.1.1.4. Statická část 

Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabil ita objektu jako celku ani díl čích 

dot čených konstrukcí. 
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D.1.1.5. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Veškeré vnější konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď 

z výroby, nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. Všechny certifikované 

výrobky a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, 

biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto vlivů. 

 

D.1.1.6. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Při návrhu modernizace objektu byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby.  U střešního pláště se jedná o § 25, u obvodového pláště o § 

19, u výplní otvorů o § 26, obecně pak o § 7 (oplocení pozemku), § 10 (ochrana zdraví a životního 

prostředí), § 11 – 13 (denní osvětlení, větrání a vytápění), § 16 (úspora energie a ochrana tepla), § 21 

(podlahy, povrchy stěn a stropů), § 22 (schodiště a šikmé rampy), § 36 (ochrana před bleskem). 

Při provádění přeložek inženýrských sítí musí být respektována ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. V návaznosti na požadavky stanovené v této normě mohou 

vzniknout další požadavky na další přeložky inženýrských sítí. 

 

 

V Brně dne 18. 7. 2016      

 .................................... 

    Ing. Hana Pecinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


